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Z M L U V A O D I E L O 

uzatvorená podĐa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podĐa zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 
 
 
 

čl. I. 
Zmluvné strany 

 
 
 

1. Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IČO: 
IČ DPH: 
Označenie registra: 
Číslo zápisu: 
Tel.: 
Fax: 

LIPTÁK.EU s.r.o. 
Kostolná - Záriečie 16, 913 04 Chocholná 
Jozef Lipták, konateĐ 
ČSOB, a.s. 
4013273874/750 
45347042 
SK 2022949038 
obchodný register OR OS Trenčín 
vložka č. 22487/R 
+421 940 747 000 

(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne) 

(ďalej len „zhotoviteĐ“) 
 
 
 
 
 

2. Objednávateľ: Obec Trenčianske Bohuslavice 
Sídlo: Trenčianske Bohuslavice 135, 913 07 Bošáca 
Zastúpený: Ing. Bibiana Naďová, starostka obce 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu: 5801425001 / 5600 
IBAN: SK04 5600 0000 0058 0142 5001 
IČO: 00312061 
DIČ: 2021080028 
Tel.: 032 / 778 22 33 
Fax: 032 / 778 22 33 
E-mail: starosta@trencianskebohuslavice.sk 
(ďalej len „objednávateĐ“) 

mailto:starosta@trencianskebohuslavice.sk
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čl. ll. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteĐa zhotoviť dielo „Rozšírenie kapacity 

materskej školy v Obci Trenčianske Bohuslavice“ v rozsahu podĐa projektu pre 
stavebné povolenie: 
1.1. „Zvýšenie kapacity Materskej školy s.č. 255 Trenčianske Bohuslavice zmenou 
užívania časti školy spojenú so stavebno-technickými úpravami, vrátane dobudovania 
detského ihriska“, ktorý vypracovala PRO BONUM, s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín 
v auguste 2016, 
ktorý je neoddeliteĐnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu 
zákazky „Rozšírenie kapacity materskej školy v Obci Trenčianske Bohuslavice“ (ďalej 
len „projekt“), ktoré je archivované u objednávateĐa pod sp. zn. VO/ZNH/2/2017. 

 
2. ZhotoviteĐ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v ods.1. tohto článku zmluvy 

odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona 
č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN, podĐa projektu sám, na svoje 
náklady a svoje nebezpečenstvo. 

 
3. ZhotoviteĐ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil 

objednávateĐovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní zákazky: „Rozšírenie kapacity 
materskej školy v Obci Trenčianske Bohuslavice“. Táto ponuka je archivovaná ako 
súčasť dokumentácie u objednávateĐa pod spis. zn. VO/ZNH/2/2017. Tieto dokumenty 
(tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným 
stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za východiskové 
podklady k tejto zmluve. 

 
 

čl. lll. 
Termín plnenia 

 
1. ZhotoviteĐ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto 

zmluvy v nasledovných termínoch: 
 Etapa Termín 
1.1. 
1.2. 

začatie prác: 
ukončenie prác: 

1.1.1. do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
11.2.1. do 90 dní od odovzdania staveniska, 

predpoklad odovzdania staveniska: 07/2017. 
 

2. Ak zhotoviteĐ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred 
dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateĐ toto dielo prevziať aj v skoršom 
ponúknutom termíne, pokiaĐ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými 
normami a projektom. 

 
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, 

ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteĐ povinný ihneď o tejto skutočnosti 
informovať stavebný dozor objednávateĐa a písomne o tejto skutočnosti zaslať 
objednávateĐovi aj list. Následne objednávateĐ začne rokovanie o riešení vzniknutej 
situácie so zhotoviteĐom. 
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4. V prípade vzniku zhotoviteĐom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie 
diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. 
Toto ustanovenie platí  aj v prípade, ak je objednávateĐ v omeškaní s poskytnutím 
dohodnutého spolupôsobenia. 

 
5. ObjednávateĐ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 
 

6. Všetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotoviteĐom pred 
účinnosťou tejto zmluvy, idú na ťarchu zhotoviteĐovi v prípade, ak táto zmluva nikdy 
nenadobudne účinnosť. To znamená, že objednávateĐ nie je povinný uhradiť 
zhotoviteĐovi takto vzniknuté náklady súvisiace s touto zmluvou. 

 
 

čl. lV. 
Cena predmetu zmluvy 

 
1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteĐa ako pevná zmluvná cena a predstavuje: 

 

a) cena bez DPH...................................................... 127 468,74- Euro, 
b) 
c) 

DPH 20%........................................................ 
cena s DPH........................................................... 

25 493,75- Euro, 
152 962,49- Euro. 

 

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby 
uvedenými v ponukovom rozpočte podĐa objektov v členení podĐa projektu a výkazu 
výmer. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteĐnou súčasťou tejto zmluvy 
(Príloha č. 1). 

 
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na: 

a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, 
b) práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných projektom, 
c) dodanie všetkých dokladov potrebných ku kolaudácii stavby, k uvedeniu diela do 

prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov a STN 
noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúcich sa na predmet 
zákazky, 

d) dodanie troch vyhotovení projektu skutočného vyhotovenia stavby, 
e) organizáciu dopravy vrátane prenosného dopravného značenia, 
f) prípadné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí. 

 
 

čl. V. 
Platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteĐ bude vykonané práce fakturovať po 

ukončení a odovzdaní diela, resp. po ukončení a odovzdaní každej samostatnej etapy. 
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2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna  úprava 
Slovenskej republiky.  Údaje  na  faktúre  musia  byť  v súlade  s údajmi  uvedenými 
v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, 
objednávateĐ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteĐovi na doplnenie. V takom prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 
doručenia opravenej faktúry objednávateĐovi. 

 
3. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený 

stavebným dozorom objednávateĐa. V prípade, že súpis vykonaných prác bude 
obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteĐ vystaví faktúru na 
sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne 
vykonaných prác. 

 
4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateĐovi. Za deň úhrady sa 

považuje deň odpísania z účtu objednávateĐa. 
 

5. ObjednávateĐ si vyhradzuje právo zadržať 10% z celkovej ceny diela, ktoré 
zhotoviteĐovi uhradí do 30 dní po odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov. 
Podkladom je zápis o kompletnom odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov 
potvrdený stavebným dozorom objednávateĐa. 

 
 

čl. Vl. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých 

predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateĐne prevzaté doklady o výsledkoch 
skúšok sú podmienkou prevzatia diela. 

 
2. ZhotoviteĐ písomne vyzve objednávateĐa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom 

dokončenia diela k záverečnému prevzatiu. 
 

3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných 
prác, súpis prípadných zistených vád a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, 
dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteĐa, že dielo odovzdáva 
a prehlásenie objednávateĐa, že dielo preberá. 

 
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteĐ povinný predložiť objednávateĐovi doklady určené 

príslušnými STN a všeobecne záväznými predpismi. 
 

5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateĐa vlastnícke právo k dielu. 
 
 

čl. VII. 
Záručná doba a vady diela 

 
1. ZhotoviteĐ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby 

vlastnosti dohodnuté v zmluve. 
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2. Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela 
objednávateĐovi. 

 
3. ZhotoviteĐ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 

objednávateĐovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteĐ 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

 
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateĐ 

písomne upozorní  zhotoviteĐa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas 
záručnej doby má objednávateĐ právo požadovať a zhotoviteĐ povinnosť bezplatne 
odstrániť zistené a reklamované vady. 

 
5. ZhotoviteĐ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom, 

technicky možnom čase, najneskôr však do 3 dní od uplatnenia reklamácie 
objednávateĐom. 

 
6. ZhotoviteĐ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich 

odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví 
obojstranne potvrdený zápis. 

 
čl. VIII. 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 
 

1. V prípade, že zhotoviteĐ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateĐ 
má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

 
2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 zhotoviteĐom má objednávateĐ 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- Euro. Rovnako má objednávateĐ právo na 
zmluvnú pokutu  vo  výške  300,-  Euro  za  každé  porušenie  povinnosti  ustanovenej 
v tejto zmluve, pokiaĐ v zmluve nie je ustanovené inak. 

 
3. ObjednávateĐ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40,- Euro za každý deň 

oneskorenia odstránenia vád, t.j. ak reklamované vady zhotoviteĐ neodstráni do 10 
dní, resp. v inom dohodnutom termíne. 

 
4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá 

vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to 
aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku  zmluvnej pokuty. 

 
5. V prípade omeškania objednávateĐa s úhradou faktúry má zhotoviteĐ právo na úroky 

z omeškania vo výške ustanovenej § 369 odsek 2 zákona č. 513/1991 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. 

 
čl. IX. 

Spolupôsobenie objednávateľa 
 

1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších  podkladov  alebo 
spolupráce, objednávateĐ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteĐovi primerané 
spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteĐa, tak aby mohol byť dodržaný 
termín plnenia uvedený v čl. III. tejto zmluvy. 
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čl. X. 
Stavebný denník 

 
1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d 

zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení. 
 

2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteĐa, prípadne 
jeho zástupca a stavebný dozor objednávateĐa, prípadne jeho zástupca alebo iný 
poverený zástupca objednávateĐa, resp. projektant stavby. 

 
3. ZhotoviteĐ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého 

bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – 
postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektu. 
Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať 
stavebný dozor objednávateĐa. 

 
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do 

troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis 
určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne 
potvrdený. 

 
čl. XI. 

Osobitné ustanovenia 
 

1. ZhotoviteĐ je povinný uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držiteĐom 
dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podĐa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 
ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (konkrétne stavbyvedúci pre plnenie 
podĐa tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podĐa práva EÚ. V prípade, ak bude 
stavbyvedúcim osoba, ktorá nie je držiteĐom dokladu o odbornej spôsobilosti na 
vybrané činnosti podĐa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podĐa tejto zmluvy) ale je držiteĐom 
dokladu ekvivalentného podĐa práva EÚ, tak sa zhotoviteĐ zároveň zaväzuje, že táto 
osoba bude mať oficiálne zabezpečené (pre poskytovanie služieb stavbyvedúceho pre 
plnenie podĐa tejto zmluvy) hosťovanie alebo usadenie, príp. tomu rovnocenné 
povolenie Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Meno osoby stavbyvedúceho je 
povinný zhotoviteĐ oznámiť objednávateĐovi najneskôr pri preberaní staveniska, pokiaĐ 
tak už neurobil pri prekladaní ponuky v zákazke uvedenej v čl. II tejto zmluvy alebo ak 
by došlo po podaní ponuky k zmene tejto osoby. V prípade, ak by počas zhotovovania 
diela došlo k zmene tejto osoby, je ZhotoviteĐ povinný najneskôr v deň tejto zmeny 
predložiť objednávateĐovi fotokópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané 
činnosti uvedeného v  predchádzajúcom texte. V prípade, ak zhotoviteĐ túto svoju 
povinnosť nesplní (t. z. buď bude postupovať pri plnení tejto zmluvy bez takejto osoby, 
príp. nepredloží nový doklad o odbornej spôsobilosti pri zmene tejto osoby), má 
objednávateĐ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý, aj začatý deň 
omeškania so splnením povinnosti a okrem toho má objednávateĐ právo odstúpiť od 
tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateĐa 
na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej 
výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 
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2. ZhotoviteĐ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku 
poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteĐ povinný dodržiavať podmienky platných a 
účinných VZN Obce Trenčianske Bohuslavice a aj iné právne predpisy Slovenskej 
republiky a záväzné predpisy EÚ. 

 
3. ObjednávateĐ má právo kedykoĐvek počas zhotovovania diela kontrolovať (a to aj 

spôsobom uvedeným v nasledujúcom odseku tohto článku), či je dielo zhotovované 
riadne, kvalitne a odborne. ZhotoviteĐ je povinný poskytnúť objednávateĐovi pri 
uplatňovaní tohto jeho práva všetku potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia tejto 
povinnosti, má objednávateĐ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- € za každé 
neposkytnutie súčinnosti alebo neumožnenie kontroly (a to aj za neumožnenie 
uplatnenie práva objednávateĐa uvedeného v nasledujúcom odseku tohto článku), a to 
aj opakovane a zároveň má objednávateĐ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie 
uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v 
dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v 
prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

 
4. ObjednávateĐ má právo, za účasti znalca, ktorého si vyberie, vykonať pred odovzdaním 

a prevzatím diela, ale aj kedykoĐvek počas zhotovovania diela sondy a/alebo iné 
merania, prípadne má právo odobrať vzorky z materiálov použitých pri zhotovovaní 
diela a to najmä za účelom zistenia, či je dielo zhotovované riadne a v súlade s touto 
zmluvou a projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek 
budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou 
a/alebo projektom, má právo neprevziať takto zhotovené dielo. Zároveň má 
objednávateĐ právo odstúpiť od tejto zmluvy a tiež má právo požadovať od zhotoviteĐa 
aj úhradu preukázaných nákladov na vykonanie sond alebo iných meraní, ktorých 
výsledky poukazovali na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto 
zmluvou a/alebo projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých 
vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto 
zmluvou a/alebo projektom a zároveň, ak podĐa vyjadrenia znalca bude možné tieto 
vady a chyby odstrániť, tak platí, že objednávateĐ môže odstúpiť od zmluvy o dielo až 
po márnom uplynutí lehoty na odstránenie prípadných nedostatkov. Lehota na 
odstránenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokiaĐ sa zmluvné strany nedohodnú 
písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín na 
zhotovenie diela. V prípade, ak podĐa vyjadrenia znalca nebude možné tieto vady a 
chyby odstrániť, tak platí, že objednávateĐ môže odstúpiť od zmluvy o dielo okamžite. 

 
5. V prípade, ak by došlo k ukončeniu tejto zmluvy akýmkoĐvek spôsobom, je zhotoviteĐ 

povinný na svoje náklady vypratať stavenisko a to bezodkladne po ukončení tejto 
zmluvy, najneskôr však v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy, 
pokiaĐ nedôjde k obojstrannej, písomnej uzavretej dohode zmluvných strán o inom 
termíne vypratania staveniska. V prípade, ak zhotoviteĐ v tejto lehote nevyprace 
riadne, úplne a včas stavenisko, má objednávateĐ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
1.000,- € za každý, aj začatý deň omeškania. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie 
je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda 
prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. ZhotoviteĐ a objednávateĐ zároveň touto zmluvou 
uzatvárajú dohodu o plnej moci, na základe ktorej zhotoviteĐ udeĐuje objednávateĐovi 
plnú moc, aby v prípade, ak zhotoviteĐ dobrovoĐne nevyprace stavenisko v súlade s 
touto   zmluvou,   uskutočnil   objednávateĐ   všetky   úkony   potrebné   k   vyprataniu 
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staveniska, vrátane fyzického výkonu vypratania staveniska. Za týmto účelom je 
objednávateĐ oprávnený vstúpiť na stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachádzajú 
na stavenisku budú prevzaté do úschovy objednávateĐa alebo inej, objednávateĐom 
určenej osoby, pričom objednávateĐ bude oprávnený požadovať od zhotoviteĐa 
náhradu všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré objednávateĐovi v súvislosti s 
vypratávaním staveniska vzniknú a to v ich plnej výške a tiež bude mať nárok 
požadovať náhradu za uskladnenie prevzatých vecí. ObjednávateĐ túto udelenú plnú 
moc prijíma. Táto plná moc teda trvá aj po zániku tejto zmluvy. Zároveň sa 
ustanovenia tohto odseku považujú aj za prípadný súhlas poškodeného podĐa § 29 
zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon), ktorý je vážny a dobrovoĐný. 

 
6. ZhotoviteĐ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením 

tejto zmluvy kedykoĐvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to oprávnenými 
osobami (či už objednávateĐa alebo inými osobami určenými na základe Zmluvy o 
poskytnutí dotácie uzavretej medzi poskytovateĐom dotácie a objednávateĐom na 
implementáciu projektu: „Rozšírenie kapacity materskej školy v Obci Trenčianske 
Bohuslavice“ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú 
najmä: 

a) PoskytovateĐ dotácie a ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 
orgán a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 
predpismi SR a EÚ. 

 
7. Táto zmluva sa uzatvára v rámci zabezpečenia a implementácie nasledovného projektu: 

„Rozšírenie kapacity materskej školy v Obci Trenčianske Bohuslavice“ 
Operačný program: 302000 – Integrovaný regionálny operačný program 
Prioritná os: 2 – ďahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Investičná priorita: 2.2  –  Investovanie  do  vzdelania,  školení  a  odbornej  prípravy, 

zručností   a   celoživotného   vzdelávania   prostredníctvom   vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry 

Špecifický cieĐ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 
Výzva: IROP-PO2-SC221-2016-10 – Zvýšenie kapacít infraštruktúry 

materských škôl 
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10 
Názov projektu: Rozšírenie kapacity materskej školy v Obci Trenčianske 

Bohuslavice 
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8. Pravidlá pre zmenu subdodávateĐov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny 
subdodávateĐa počas trvania zmluvy medzi objednávateĐom a zhotoviteĐom je povinný 
zhotoviteĐ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateĐa 
nastať oznámiť objednávateĐovi zmenu subdodávateĐa a v tomto oznámení uviesť min. 
nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateĐom, navrhovaných 
subdodávateĐov a predmety subdodávok a oprávnenie subdodávateĐa dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, 
ktorý má subdodávateĐ plniť. Platí teda to, že subdodávateĐ, ktorého sa týka návrh na 
zmenu, musí mať oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateĐ plniť, čo si v 
prípade pochybností môže overiť objednávateĐ sám vyžiadaním si potrebných 
dokladov . V prípade porušenia ktorejkoĐvek z povinností týkajúcej sa subdodávateĐov 
alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateĐa alebo využitie 
subdodávateĐa, ktorý nemá oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 
alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateĐ plniť, má 
objednávateĐ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoĐvek z vyššie uvedených 
povinností a to aj opakovane. 

 
9. ObjednávateĐ si vyhradzuje právo neuzatvárať túto zmluvu o dielo v prípade, že 

ponúknutá cena bude presahovať výšku sumy nenávratného finančného príspevku 
poskytnutého verejnému obstarávateĐovi z Operačného programu: 302000 – 
Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os: 2 – ďahší prístup k efektívnym 
a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, 
školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom 
vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieĐ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej 
zaškolenosti detí materských škôl, Výzva: IROP-PO2-SC221-2016-10 – Zvýšenie 
kapacít  infraštruktúry   materských   škôl,   Kód   výzvy:   IROP-PO2-SC221-2016-10 
a finančných prostriedkov plánovaných v rozpočte Obce Trenčianske Bohuslavice na 
predmetnú akciu, resp. v prípade, že nenávratný finančný príspevok nebude 
objednávateĐovi v lehote do 31.12.2017 poskytnutý. 

 
10. ZhotoviteĐ sa zaväzuje, že dielo bude realizovať postupne podĐa jednotlivých 

stavebných objektov (priestorov materskej školy) na základe objednávateĐom vopred 
odsúhlaseného harmonogramu prác. Dielo bude realizované za plnej prevádzky 
materskej školy tak, aby bol minimalizovaný vplyv realizácie diela na vyučovací proces 
v materskej škole. 

 
11. ZhotoviteĐ  súhlasí,  že  zhotovenie  diela  môže  byť  v prípade  potreby  vykonávané 

v samostatných etapách a vo viacerých rokoch v závislosti od výšky finančných 
prostriedkov poskytnutých objednávateĐovi na predmet tejto zmluvy z externých 
zdrojov a podĐa finančných možností objednávateĐa. ZhotoviteĐ súhlasí, že 
objednávateĐ môže u zhotoviteĐa objednávať jednotlivé etapy predmetu zmluvy 
samostatne a to písomne vo forme objednávky. Každá objednávka bude v takomto 
prípade doručená zhotoviteĐovi minimálne 5 dní pred začatím prác na predmetnej 
etape zhotovenia predmetu zmluvy. ZhotoviteĐ súhlasí, že v prípade, ak objednávateĐ 
nebude  mať  zmluvne  zabezpečené  finančné  prostriedky  na  zhotovenie  niektorej 
z etáp predmetu zmluvy z externých zdrojov alebo z rozpočtových prostriedkov 
objednávateĐa do konca roku 2018, tieto etapy sa nebudú realizovať a účinnosť tejto 
zmluvy aj platnosť tejto zmluvy zaniká najneskôr dňom 31.12.2018. 
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12. Výkonom činnosti stavbyvedúceho bude poverený: Jozef Lipták . 
 
 
 

čl. XII. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
1. ObjednávateĐ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných 

ustanoveniach tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany 
zhotoviteĐa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak 
zhotoviteĐ : 
a) bude meškať s termínom plnenia podĐa článku III. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 

10 dní, 
b) ak  zhotoviteĐ   bude   preukázateĐne   vykonávať   práce   vadné,   t.j.   v rozpore 

s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve; musí ísť o vady, na ktoré bol 
zhotoviteĐ  objednávateĐom  v priebehu  zhotovenia  diela  písomne  upozornený 
a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej 
k tomuto účelu, 

c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo 
inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy, 

d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateĐa, prevedie všetky, alebo niektoré 
práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 

e) v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy. 
 

2. ObjednávateĐ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto 
zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia 
podĐa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne  nepredvídateĐných 
okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 15 % ceny podĐa tejto zmluvy. 

 
3. V prípade, ak je objednávateĐ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po 

uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotoviteĐ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe 
písomného oznámenia doručeného objednávateĐovi. 

 
 

čl. XIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

 
2. Túto  zmluvu   v zmysle   § 5a   zákona   č. 211/2000 Z.z.   o slobodnom   prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v platnom znení 
a) Obec Trenčianske Bohuslavice zverejní na webovom sídle obce, alebo 
b) ak zmluva nie je zverejnená podĐa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej 

uzatvorenia,  môže   účastník   zmluvy   podať   návrh   na   zverejnenie   zmluvy 
v Obchodnom vestníku. 

 
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom 

na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 
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4. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. 
Obec Trenčianske Bohuslavice vydá účastníkovi  zmluvy na požiadanie potvrdenie 
o zverejnení zmluvy. 

 
5. ZhotoviteĐ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku 

poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných 
komunikácii vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteĐ povinný dodržiavať 
všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu 
konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii 
diela oprávneným zneškodňovateĐom odpadov. 

 
6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteĐnú 
súčasť tejto zmluvy. 

 
7. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateĐa obdrží 3 

vyhotovenia a zhotoviteĐ 2 vyhotovenia. 
 

8. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa 
príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom 
znení. 

 
9. Písomnosti podĐa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich 

pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri 
zhotoviteĐovi v obchodnom registri a pri objednávateĐovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú 
sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, 
ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podĐa tejto 
zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania 
písomnosti na pošte. 

 
V Trenčíne, dňa 21.6.2017 V Trenčianskych Bohuslaviciach, dňa ..................... 

 
ZhotoviteĐ: ObjednávateĐ: 

 
 
 
 
 
...........................................................                             ....................................................... 

Jozef Lipták Ing. Bibiana Naďová 
konateĐ starostka obce 

 


